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ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 — DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETIVITA E CULTURA, COMPONENTE 3 — CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI
CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI
LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE
D’ARTE (RECOVERY ART)” — LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E
CAMPANILI

OGGETTO: COMUNICAZONE di approvazione dei verbali di gara, presa d’atto della proposta di
aggiudicazione e consegna anticipata e urgente del servizio di progettazione esecutiva per gli interventi
finanziati nell’ambito del PNRR— INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA SAN
FRANCESCO DI ASSISI DI MATERA - CUP F16J22000080006

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 46 del 03/12/2024, allegata alla presente, ¢ stato disposto
quanto segue:
- approvare i verbali di gara formulati dalla Commissione Giudicatrice;
- prendere atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore
dell'operatore economico ATI ARCO. S.R.L. - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. che
ha totalizzato il punteggio complessivo di 93,240 e proposto un ribasso equivalente del 13,878%
sull'importo posto a base d'asta, una riduzione del 20% sui tempi di progettazione ed una riduzione del
20% su tempi di esecuzione dell'opera;
- disporre e autorizzare, ai sensi della lett. a) dell’art. 8 del D.L. 76/2020, I'esecuzione in via anticipata
e d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti e della stipula del contratto, del servizio di
PROGETTAZIONE ESECUTIVA relativa all’intervento di cui trattasi;

L’aggiudicazione di che trattasi sara dichiarata efficace dopo la verifica dei requisiti.

Il contratto sara stipulato secondo quanto previsto dall’art 18, comma 1 del D.Igs n. 36/2023, con 1’osservanza
del termine dilatorio in ragione di quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del D.Igs n. 36/2023.

Matera, 03/12/2024

I1 Responsabile del Procedimento
Ing Laura Montemurro
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